

RESULTADO FINAL DA COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS

SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVOS DE IMPLANTAÇÃO DAS PRAÇAS DE PEDÁGIOS NAS RODOVIAS MT-010/235/249.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2020

A ASSOCIAÇÃO AGROLOGÍSTICA DE MATO GROSSO, por intermédio da Comissão de Avaliação de Cotação Prévia de Preços – CACPP, publicada no Diário Oficial do Estado em 12/02/2021, torna público o resultado do processo de cotação prévia de preços em epígrafe, cuja abertura das propostas ocorreu no dia 01/02/2021, referente ao objeto de **Elaboração de Serviços de Projetos Básicos e Executivos de Implantação das Praças de Pedágio nas Rodovias MT-010/235/249**, para abaixo descrito atender a demanda do Termo de Colaboração Nº 004/2020.

Associação Agro Logística de MT					
Consórcio M&T / WOSNAK - MT-010/235/249					
PREÇO DOS PROJETOS			VALORES EM REAIS		
ITEM	ATIVIDADES	PRAÇA 1		PRAÇA 2	SUBTOTAL
1	Projetos Preliminares	18.000	18.000	18.000	54.000
1.2	Estudo de Alternativas e desapropriações	4.600	4.600	4.600	13.800
1.3	Projeto Funcional	13.400	13.400	13.400	40.200
2	Projetos Viários	47.700	47.700	47.700	143.100
2.1	Projeto Geométrico	6.400	6.400	6.400	19.200
2.2	Projeto de Terraplenagem	12.000	12.000	12.000	36.000
2.3	Projeto Geológico/Geotécnico	3.900	3.900	3.900	11.700
2.4	Projeto de Pavimentação	10.500	10.500	10.500	31.500
2.5	Projeto de Drenagem e OAC	6.500	6.500	6.500	19.500
2.6	Projeto de Sinalização e Segurança	4.600	4.600	4.600	13.800
2.7	Projeto de Remanejamento de Interferências	3.800	3.800	3.800	11.400
3	Anteprojetos	28.600	28.600	28.600	85.800
3.1	Anteprojeto de Arquitetura, Corredenação e Compatibilização	15.800	15.800	15.800	47.400
3.2	Anteprojeto de Estruturas	4.500	4.500	4.500	13.500
3.3	Anteprojeto de Instalações Elétricas	4.000	4.000	4.000	12.000
3.5	Anteprojeto para Instalações Hidrossanitárias	2.100	2.100	2.100	6.300
3.6	Anteprojeto de Ventilação e Condicionamento de Ar	2.200	2.200	2.200	6.600
4	Projetos Executivos	46.700	46.700	46.700	140.100
4.1	Projeto de Arquitetura, Corredenação e Compatibilização	18.700	18.700	18.700	56.100
4.2	Projeto de Estruturas	6.400	6.400	6.400	19.200
4.3	Projeto de Instalações Elétricas	9.300	9.300	9.300	27.900
4.4	Projeto de Infraestrutura de Sistemas	4.000	4.000	4.000	12.000
4.5	Projeto para Instalações Hidrossanitárias	3.800	3.800	3.800	11.400
4.6	Projeto de Ventilação e Condicionamento de Ar	2.300	2.300	2.300	6.900
4.7	Projetos de Combate a Incêndio e Rotas de fuga	2.200	2.200	2.200	6.600
4.8	Planilha de Quantidades	Inclusa no preço dos projetos			
4.9	Especificações Técnicas	Inclusa no preço dos projetos			
TOTALS		141.000	141.000	141.000	423.000

Associação Agro Logística de MT						
Consórcio M&T / WOSNIAK Geral						
PREÇO DOS PROJETOS		VALORES EM REAIS				
ITEM	ATIVIDADES/EMPRESAS	PRAÇA 1	PRAÇA 2	PRAÇA 3	SUBTOTAL	%
1	Projetos Preliminares	18.000	18.000	18.000	54.000	100,00%
1.2	M&T Arquitetura	4.600	4.600	4.600	13.800	25,56%
1.3	WOSNIAK Engenharia	13.400	13.400	13.400	40.200	74,44%
2	Projetos Vários	47.700	47.700	47.700	143.100	167,58%
2.1	WOSNIAK Engenharia	47.700	47.700	47.700	239.800	167,58%
3	Anteprojetos	28.600	28.600	28.600	85.800	100,00%
3.1	M&T Arquitetura	15.800	15.800	15.800	47.400	55,24%
3.2	WOSNIAK Engenharia	12.800	12.800	12.800	38.400	44,76%
4	Projetos Executivos	46.700	46.700	46.700	140.100	100,00%
4.1	M&T Arquitetura	18.700	18.700	18.700	56.100	40,04%
4.2	WOSNIAK Engenharia	28.000	28.000	28.000	84.000	59,96%
TOTAIS		141.000	141.000	141.000	423.000	100,00%

ITEM	CONSOLIDADO	PRAÇA 1	PRAÇA 2	PRAÇA 3	SUBTOTAL	%
1	GERAL	141.000	141.000	141.000	423.000	100,00%
1.1	M&T Arquitetura	39.100	39.100	39.100	117.300	27,73%
1.2	Wosniak Engenharia	101.900	101.900	101.900	305.700	72,27%

Observação: M&T ArquiteturaR\$ 117.300,00 (27,73%)

Wosniak Engenharia.....R\$ 305.700,00 (72,27%)

Total do Contrato.....R\$ 423.000,00 (100%)

O diretor presidente da **ASSOCIAÇÃO AGROLOGÍSTICA DE MATO GROSSO**, no uso de suas atribuições, **HOMOLOGA**, o processo de cotação prévia de preços adjudicados pela comissão.

Cuiabá, 26 de março de 2021



LEONARDO TOMCZYK
Diretor Presidente