

**RESULTADO FINAL DA COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS****AUTOMAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DAS PRAÇAS DE PEDÁGIO  
QUE SERÃO IMPLANTADAS NAS RODOVIAS MT 010/235/249.****TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2020**

A **ASSOCIAÇÃO AGROLOGÍSTICA DE MATO GROSSO**, por intermédio da Comissão de Avaliação de Cotação Prévia de Preços – CACPP, publicada no Diário Oficial do Estado em 12/02/2021, torna público o resultado do processo de cotação prévia de preços em epígrafe, cuja abertura das propostas ocorreu no dia 05/05/2021, referente ao objeto de **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO, FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DAS PRAÇAS DE PEDÁGIO QUE SERÃO IMPLANTADAS NAS RODOVIAS MT 010/235/249**, para abaixo descrito atender a demanda do Termo de Colaboração Nº 004/2020.

**COMPSIS ...****5. APRESENTAMOS ABAIXO OS VALORES PARA O FORNECIMENTO:**

Apresentamos abaixo os valores para o fornecimento:

Descrição do Item	Qtde	Valor
Sistema de Controle de Trafego – SICAT XP	01	R\$ 1.697.538,04
<b>Valor Total</b>		<b>R\$ 1.697.538,04</b>

Descrição do Item	Qtde	Valor
Software	01	R\$ 1.737.009,69
<b>Desconto</b>		<b>R\$ 24.000,00</b>
<b>Valor Total</b>		<b>R\$ 1.713.009,69</b>

OBS: Enviar os pedidos e contratos separados Sistema e Software.

**PREÇO TOTAL: R\$ 3.410.547,73**


**5 PREÇO**

Esta proposta considera o período Suporte e Manutenção do Software SICAT-XP por 24 meses, com reajuste no 13º e 25º mês de acordo com o IGPM dos últimos 12 meses.

Preço do Fornecimento	
Suporte – Mensal (3 praças)	R\$ 10.500,00
24 meses	R\$ 252.000,00

O diretor presidente da **ASSOCIAÇÃO AGROLOGÍSTICA DE MATO GROSSO**, no uso de suas atribuições, **HOMOLOGA**, o processo de cotação prévia de preços **adjudicados pela comissão**.

Cuiabá, 17 de maio de 2021



---

**LEONARDO TOMCZYK**  
Diretor Presidente



# ASSOCIAÇÃO AGROLOGÍSTICA DE MATO GROSSO

CNPJ: 18.715.101/0001-04

RUA MISTRAL (JARDIM BOM CLIMA) ESQUINA COM A RUA ALÍZIOS Nº 332 BAIRRO: DESPRAIADO  
EDIFÍCIO THE POINT SMART BUSINESS (TORRE A) 7º ANDAR SALA 711-A  
CUIABÁ/MT CEP: 78.048-222

## MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

OBJETO: Sistema de Arrecadação das Praças de Pedágio das Rodovias Estaduais – MT-010, MT-235 e MT-249

ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	EMPRESA		EMPRESA 1	EMPRESA 2	EMPRESA 3	MÉDIA DE PREÇOS
		UND.	QUANT.	TECSIDEL DO BRASIL LTDA	Kapsch TrafficCom Brasil	Compsis Computadores e Sistemas Industria e Comércio Ltda	
				PREÇO TOTAL R\$	PREÇO TOTAL R\$	PREÇO TOTAL R\$	
1	Implantação do Sistema de Arrecadação de Pedágio e Software	1	3	R\$ 3.657.011,00		R\$ 3.434.547,73	R\$ 3.545.779,37
2	Manutenção de Software	1	3	R\$ 137.304,00		R\$ 270.000,00	R\$ 203.652,00
<b>TOTAL R\$</b>				<b>R\$ 3.794.315,00</b>		<b>R\$ 3.704.547,73</b>	<b>R\$ 3.749.431,37</b>

VALORES COM DESCONTOS OFERTADOS							
				TECSIDEL (Rateio das 05 Praças : R\$ 6.215,679,00)	KAPSCH	COMPIS	
1	Implantação do Sistema de Arrecadação de Pedágio e Software	1	3	R\$ 3.729.407,40	R\$ 10.812.000,00	R\$ 3.410.547,73	R\$ 7.111.273,87
2	Manutenção de Software / 24 meses	1	3	R\$ 151.200,00	R\$ 66.600,00	R\$ 252.000,00	R\$ 159.300,00
<b>TOTAL R\$</b>				<b>R\$ 3.880.607,40</b>	<b>R\$ 10.878.600,00</b>	<b>R\$ 3.662.547,73</b>	<b>R\$ 6.140.585,04</b>

CUIABÁ-MT, 17 DE MAIO DE 2021

A empresa **Compsis Computadores e Sistemas Industria e Comércio Ltda** obteve o menor preço de mercado, a ASSOCIAÇÃO AGROLOGÍSTICA DE MATO GROSSO poderá firmar ordem de serviço e contrato.



Eng. José Maria Costa Sobrinho

Milton Ferreira Júnior

Diretor Presidente em  
exercício

**Acompanhamento de Processos: Sistema de Arrecadação das Praças de Pedágio das Rodovias Estaduais – MT-010, MT-235 e MT-249**
**TERMO DE COLABORAÇÃO 004/2020/SALOC/SINFRA**

ID	EMPRESAS	E-MAIL ENVIADO	E-MAIL RECEBIDOS(1)	E-MAIL RECEBIDOS(2)	PROPOSTA 1 (R\$)	PROPOSTA 2 (R\$)	OBSERVAÇÕES E COMPARATIVO DOS PREÇOS
1	TECSIDEL DO BRASIL LTDA	20/04/2021	06/05/2021	12/05/2021	R\$ 3.794.315,00	R\$ 3.880.607,40	R\$ 86.292,40
2	COMPSIS COMP. SIST. IND. E COM.LTDA	20/04/2021	06/05/2021	11/05/2021	R\$ 3.704.547,73	R\$ 3.662.547,73	-R\$ 42.000,00
3	KAPSCH TRAFFICCOM BRASIL	20/04/2021	10/05/2021	10/05/2021	R\$ -	R\$ 10.878.600,00	Houve somente a proposta técnica e habilitação na "Proposta1"

**Gráfico Comparativo de Preços**

**Comparativo de Descontos**


Total de empresas contactadas:	3
Proposta encaminhada:	02/05/2021
Prazo da Cotação (até as 23h59m)	17/05/2021
Relatório / data de emissão	21/06/2021
Relatório / horário emitido	3:27 PM

Milton Ferreira Junior  
 Gerente Administrativo  
 CRA-MT 07235  
 Associação Agrológica de Mato Grosso